

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ..... Key Manager Services for Nam Ngum 3 Hydropower Project.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000..... บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่17 สิงหาคม 2564.....

2,665,798.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... 222,149.83.....บาท

รายละเอียด	Monthly Rate	1 ก.ย. 64 – 31 ส.ค. 65 (12 เดือน)
Key Manager Services – Fixed Fee		
- Working Monthly Rate	130,000	1,560,000
- Monthly Allowance Rate	63,000	756,000
Key Manager Services – Reimbursable Fee		
- Estimated Overtime	10,850	130,200
- Estimated Home Leave Traveling Expenses (3 times/year) and Others		45,200
Total		2,491,400
Total (Including VAT)		2,665,798.00
Monthly Rate (Including VAT)		222,149.83

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 อ้างอิงราคาตามใบเสนอราคาของ กฟผ. โดยเป็นการจ้างเฉพาะ เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นในการจ้างบุคลากรจาก กฟผ. ที่มีประสบการณ์เพื่อเข้าไปควบคุม ติดตาม ดูแลงานติดตั้งอุปกรณ์ และสนับสนุนงานด้านเทคนิคให้กับโครงการน้ำวัง 3 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

5.2 บริษัทยังไม่เคยมีการจ้างบริการเพื่อดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว

5.3 บริษัทเคยมีค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าว ดังนี้

รายละเอียด (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ)	Monthly Rate	ราคารวม 12 เดือน
- ค่าจ้างพนักงานตำแหน่งวิศวกร	75,000	900,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่เสี่ยงภัย 2,046 บาทต่อวัน)	61,380	736,560
- ค่าล่วงเวลา (ประมาณการเดือนละ 10 ชม. ต่อเดือน)	5,000	60,000
- ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ (0.05 ของเงินเดือน)	3,750	45,000
- โบนัสพนักงาน (ประมาณการ 3 เท่า)		225,000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าขนย้าย ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการกลับเยี่ยมบ้าน ค่าประกัน ค่า VISA		300,000
Total		2,266,560

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

.....นางชัชววรรณ กาญจนาว์ชกร.....